



ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุต

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1. รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 694,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ 0.50 เมตร ความลึกราง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 243.00 เมตร
พร้อมฝาปิด ตามแบบสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ เลขที่ GC-3-401/43 พร้อมป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบ้านนายไกรศร วันมา พิกัด N=2221283 E=591780
จุดสิ้นสุดบ้านนางจันดี แก้วสีบ พิกัด N=2221285 E=591548
4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 694,000.- บาท
5. ประมาณการราคากลาง
1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 , ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 1) นายอัฐพงศ์ คำย่น ประธานกรรมการ
 - 2) นายกวีวุฒิ วุฒิชมภู กรรมการ
 - 3) นายณัฐวรรณ สุวรรณ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ปวงน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการ : ข้างหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4
 ประเภทงาน : ข้างหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ 0.50 เมตร ความลึกราง 0.50 เมตร
 หน้า 0.10 เมตร ความยาวรวม 243.00 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบสำนักวิศวกรรม
 ทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ แบบเลขที่ GC-3-401/43 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต จุดเริ่มต้นจากบ้านนายไกลศร วันมา พิกัด N=2221283 E=591780
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น จุดสิ้นสุดถึงบ้านนางจันดี แก้วสืบ พิกัด N=2221285 E=591548
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	คิดเป็นเงินประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	504,706.61	1.3822	697,605.47	697,605.47	Factor F
						1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
						2. เงินประกันผลงานหัก 0%
2	ป้ายโครงการ		1.00	ป้าย	-	3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
						4. เงินจ่ายล่วงหน้า 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				697,605.47	
	มีงบประมาณดำเนินการก่อสร้างเพียง				694,000.00	
	ตัวอักษร หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นควรใช้ราคา 694,000.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังกล่าวเป็นราคาจัดจ้าง เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม



(ลงชื่อ) นายอัฐพงษ์ คำยัน ประธานกรรมการ



(ลงชื่อ) นายอัฐพงษ์ คำยัน ผู้ตรวจ/ทาน


ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ) นายทวีวุฒิ วุฒิชมภู กรรมการ


(ลงชื่อ) นางยุพิน รักคำ ผู้ตรวจ/ทาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน


ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต


(ลงชื่อ) นายลจรรณ สุวรรณ กรรมการ

(ลงชื่อ) นายสมชาย ปวงน้อย อนุมัติ/เห็นชอบ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต


(ลงชื่อ) นายลจรรณ สุวรรณ ผู้ประมาณการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ข้างหมากก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4

ประเภท ข้างหมากก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ 0.50 เมตร ความลึกราง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 243.00 เมตร พร้อมฝาปิด
ตามแบบสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ แบบเลขที่ GC-3-401/43 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เส้นสายทาง: จุดเริ่มต้นจากบ้านนายไกลสร วันมา พิกัด N=2221283 E=591780

คำนวณโดย กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด จุดสิ้นสุดถึงบ้านนางจันดี แก้วสืบ พิกัด N=2221285 E=591548

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 ก.ค. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	127.60	ลบ.ม.		-	99.00	12,632.40	12,632.40	
2	งานทรายถม	17.00	ลบ.ม.	210.28	3,574.76	59.00	1,003.00	4,577.76	
3	งานคอนกรีตหยาบ	8.50	ลบ.ม.	1,682.24	14,299.04	398.00	3,383.00	17,682.04	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	56.00	ลบ.ม.	1,775.70	99,439.20	306.00	17,136.00	116,575.20	
5	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	6.60	ตัน			4,100.00	27,060.00	27,060.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	950.00	เส้น	103.73	98,543.50		-	98,543.50	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	840.00	เส้น	48.59	40,815.60		-	40,815.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.80	ก.ก.	74.77	1,480.45		-	1,480.45	
5	งาน ไม้แบบ	485.00	ตร.ม.			133.00	64,505.00	64,505.00	
	- ไม้แบบ	145.50	ลบ.ฟ.	579.44	84,308.52		-	84,308.52	
6	งานเหล็กฉาก ขนาด 50X50 มม. หนา 4 มม.	81.00	ท่อน	450.94	36,526.14		-	36,526.14	
ตัวอักษร ห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์						รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน		504,706.61	